

PROGRAMA DE LICITACIONES 2024 N° 01

LICITACIONES SECTORIALES														
B.I.P.	DENOMINACIONES	COMUNA(S)	ID MERCADO PÚBLICO	N° DE LICITACIÓN	INICIO PUBLICACIÓN	FIN PREGUNTAS	RESPUESTA A CONSULTAS	PRESENTACIÓN OFERTAS	APERTURA ECONÓMICA	Nº OFERTAS VÁLIDAS	MONTO PRESUPUESTO ESTIMATIVO	MONTO MENOR OFERTA VALIDADA	% DE DESVIACION SOBRE PTO. PRECISADO	ESTADO DE LICITACIÓN
GESTION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE OBRAS DE VIALIDAD														
VIALIDAD														
30371772-0	Construcción Eje Juanita-La Platina													
	Construcción Eje Juanita-La Platina	La Pintana	1164956-98-O123	23-30371772-0-01	10-11-2023	07-12-2023	13-12-2023	19-12-2023 10:00	19-12-2023 10:00	4	\$12.680.864.648	\$13.626.934.644	7,46%	En adjudicación
DESARROLLO PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS														
PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS														
40020712-0 40030954-0	Construccion Programa Pav. Participativos 30° y 31° Llamado RM													
	Construcción Prog. Pav. Participativos 31° Llam. Agrup. N°9	Peñaflor 31 Padre Hurtado 31	1164956-17-O123	23-40030954-0-09	12-04-2023	19-04-2023	28-04-2023	09-05-2023 10:00	09-05-2023 10:00	5	UF 33.657,00	UF 61.295,32	82,12%	En análisis
	Construcción Prog. Pav. Participativos 31° Llam. Agrup. N°10	La Florida 31	1164956-18-O123	23-40030954-0-10	11-04-2023	18-04-2023	27-04-2023	08-05-2023 15:00	08-05-2023 15:00	4	UF 24.775,53	UF 43.031,87	73,69%	En análisis
	Construcción Prog. Pav. Participativos 30° y 31° Llam. Agrup. N°17	Macul 30 Macul 31	1164956-25-O123	23-40020712-0-17 23-40030954-0-17	25-04-2023	03-05-2023	15-05-2023	24-05-2023 10:00	24-05-2023 10:00	3	UF 25.465,49	UF 46.466,09	82,47%	En análisis
	Construcción Prog. Pav. Participativos 30° y 31° Llam. Agrup. N°18	Lo Barnechea 30 Lo Barnechea 31	1164956-26-O123	23-40020712-0-18 23-40030954-0-18	25-04-2023	03-05-2023	15-05-2023	25-05-2023 10:00	25-05-2023 10:00	1	UF 35.443,00	UF 70.130,60	97,87%	En análisis
	Construcción Prog. Pav. Participativos 30° y 31° Llam Agrup N°20	San Bernardo 30 San Bernardo 31	1164956-36-O123	23-40020712-0-20 23-40030954-0-20	15-05-2023	23-05-2023	31-05-2023	13-06-2023 10:00	13-06-2023 10:00	2	UF 62.815,14	UF 139.477,28	122,04%	En análisis
	Construcción Prog. Pav. Participativos 30° y 31° Llam Agrup N°21	Quilicura 30 Quilicura 31	1164956-57-O123	23-40020712-0-21 23-40030954-0-21	15-06-2023	23-06-2023	03-07-2023	12-07-2023 10:00	12-07-2023 10:00	2	UF 35.008,98	UF 67.059,95	91,55%	En análisis
	Construcción Prog. Pav. Participativos 30° y 31° Llam Agrup N°24	San Miguel 30 San Miguel 31	1164956-55-O123	23-40020712-0-24 23-40030954-0-24	09-06-2023	03-08-2023	11-08-2023	18-08-2023 10:00	18-08-2023 10:00	1	UF 46.697,32	UF 130.936,29	180,39%	En análisis
	Construcción Prog. Pav. Participativos 30° y 31° Llam Agrup N°25	La Reina 30 La Reina 31	1164956-62-O123	23-40020712-0-25 23-40030954-0-25	28-06-2023	11-07-2023	18-07-2023	26-07-2023 10:00	26-07-2023 10:00	1	UF 24.292,89	UF 63.732,72	162,35%	En análisis
	Construcción Prog. Pav. Participativos 30° y 31° Llam Agrup N°26	San Joaquín 30 San Joaquín 31	1164956-63-O123	23-40020712-0-26 23-40030954-0-26	29-06-2023	07-07-2023	20-07-2023	01-08-2023 10:00	01-08-2023 10:00	0				Desierta
	Construcción Prog. Pav. Participativos 30° y 31° Llam Agrup N°27	Paine 30 Paine 31	1164956-38-O123	23-40020712-0-27 23-40030954-0-27	15-05-2023	23-05-2023	31-05-2023	14-06-2023 10:00	14-06-2023 0:00	3	UF 34.455,69	UF 75.016,58	117,72%	En análisis
	Construcción Prog. Pav. Participativos 30° y 31° Llam Agrup N°28	Renca 30 Renca 31	1164956-64-O123	23-40020712-0-28 23-40030954-0-28	30-06-2023	07-07-2023	21-07-2023	02-08-2023 0:00	02-08-2023 0:00	1	UF 31.483,75	UF 64.215,32	103,96%	En análisis
	Construcción Prog. Pav. Participativos 31° Llam Agrup N°30	Talagante 31 El Monte 31 Isla de Maipo 31	1164956-69-O123	23-40020712-0-30 23-40030954-0-30	29-06-2023	11-07-2023	25-07-2023	03-08-2023 10:00	03-08-2023 10:00	1	UF 30.424,29	UF 68.245,76	124,31%	En análisis
	Construcción Prog. Pav. Participativos 31° Llam Agrup N°31	Huechuraba 31 Recoleta 31 Conchalí 31	1164956-66-O123	23-40020712-0-31 23-40030954-0-31	30-06-2023	11-07-2023	25-07-2023	04-08-2023 10:00	04-08-2023 10:00	2	UF 48.858,37	UF 97.961,05	100,50%	En análisis
	Construcción Prog. Pav. Participativos 30° y 31° Llam Agrup N°33	Buín 30 Buín 31	1164956-68-O123	23-40020712-0-33 23-40030954-0-33	28-06-2023	10-07-2023	18-07-2023	28-07-2023 10:00	28-07-2023 10:00	1	UF 45.396,81	UF 122.624,33	170,12%	En análisis

GORE													
30109118-0	Proyectos Pendientes Red de Colectores Secundarios Isla de Maipo												
	Proyectos Pendientes Red de Colectores Secundarios Isla de Maipo, Sector 8: Lo Herrera	Isla de Maipo	1164956-84-O123	23-30109118-0-01	31-10-2023	08-01-2023	15-11-2023	22-11-2023 10:00	22-11-2023 10:00	0			Desierta
	Proyectos Pendientes Red de Colectores Secundarios Isla de Maipo, Sector 17: Crucero	Isla de Maipo	1164956-85-O123	23-30109118-0-02	31-10-2023	09-01-2023	16-11-2023	23-11-2023 10:00	23-11-2023 10:00	0			Desierta
	Proyectos Pendientes Red de Colectores Secundarios Isla de Maipo, Sector 16: Gálvez	Isla de Maipo	1164956-83-O123	23-30109118-0-03	28-12-2023	12-01-2024	19-01-2024	26-01-2024 10:00	26-01-2024 10:00				En licitación
30103057-0	Construcción Colector El descanso y Longitudinal- Hugo Bravo												
	Construcción Colector El descanso y Longitudinal- Hugo Bravo	Maipú	1164956-103-O123	23-30103057-0-01	21-12-2023	03-01-2024	10-01-2024	17-01-2024 10:00	17-01-2024 10:00				En licitación