
LICITACIONES SECTORIALES

B.I.P. DENOMINACIONES COMUNA(S) ID MERCADO PÚBLICO Nº DE LICITACIÓN INICIO PUBLICACIÓN FIN PREGUNTAS
RESPUESTA A 

CONSULTAS
PRESENTACIÓN OFERTAS APERTURA ECONÓMICA

Nº  OFERTAS 

VÁLIDAS

 MONTO PRESUPUESTO 

ESTIMATIVO 

MONTO MENOR OFERTA 

VALIDADA

% DE 

DESVIACION 

SOBRE PTO. 

ESTIMATIVO

ESTADO DE LICITACIÓN

VIALIDAD

30371772-0 Construcción Eje Juanita-La Platina

CDC1-2 Construcción Eje Juanita-La Platina La Pintana 1164956-98-O123 23-30371772-0-01 10-11-2023 07-12-2023 13-12-2023 19-12-2023 10:00 19-12-2023 10:00 4 $12.680.864.648 $13.626.934.644 7,46% En adjudicación

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS

40020712-0  

40030954-0

Peñaflor 31

Padre Hurtado 31

Macul 30

Macul 31

Lo Barnechea 30

Lo Barnechea 31

San Bernardo 30

San Bernardo 31

Quilicura 30

Quilicura 31

San Miguel 30

San Miguel 31

La Reina 30

La Reina 31

San Joaquín 30

San Joaquín 31

Paine 30

Paine 31

Renca 30

Renca 31

Talagante 31
El Monte 31
Isla de Maipo 31
Huechuraba 31
Recoleta 31
Conchalí 31

Buin 30

Buin 31

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE VIALIDAD

1164956-69-O123

1164956-66-O123

 Construcción Prog. Pav. Participativos 30° y 31° Llam Agrup N°33

23-40020712-0-33      23-

40030954-0-33

23-40020712-0-31      23-

40030954-0-31
 Construcción Prog. Pav. Participativos  31° Llam Agrup N°31

1164956-68-O123

 Construcción Prog. Pav. Participativos 30° y 31° Llam Agrup N°24

 Construcción Prog. Pav. Participativos 30° y 31° Llam Agrup N°25

 Construcción Prog. Pav. Participativos 30° y 31° Llam Agrup N°26

 Construcción Prog. Pav. Participativos 30° y 31° Llam Agrup N°27

 Construcción Prog. Pav. Participativos 30° y 31° Llam Agrup N°28

18-07-2023 28-07-2023 10:00 28-07-2023 10:00

11-07-2023

 Construcción Prog. Pav. Participativos 31° Llam Agrup N°30

30-06-2023

1164956-18-O123     23-40030954-0-10 Construcción Prog. Pav. Participativos 31° Llam. Agrup. N°10

23-40020712-0-24      23-

40030954-0-24

23-40020712-0-25      23-

40030954-0-25

23-40020712-0-26      23-

40030954-0-26

10-07-2023

1164956-38-O123

1164956-64-O123

23-40020712-0-30      23-

40030954-0-30

 Construcción Prog. Pav. Participativos  31° Llam. Agrup. N°9

La Florida 31

 Construcción Prog. Pav. Participativos 30° y 31° Llam. Agrup. N°17

23-40020712-0-27      23-

40030954-0-27

28-06-2023

23-40020712-0-28      23-

40030954-0-28

1164956-55-O123

1164956-62-O123

1164956-63-O123

PROGRAMA DE LICITACIONES 2024  N° 01

 Construccion Programa Pav. Participativos 30° y 31° Llamado RM

DESARROLLO PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS

     23-40030954-0-09 33.657,00UF               1164956-17-O123 12-04-2023 19-04-2023

 Construcción Prog. Pav. Participativos 30° y 31° Llam. Agrup. N°18

 Construcción Prog. Pav. Participativos 30° y 31° Llam Agrup N°20

23-40020712-0-17      23-

40030954-0-17

23-40020712-0-18      23-

40030954-0-18

1164956-25-O123

1164956-26-O123

 Construcción Prog. Pav. Participativos 30° y 31° Llam Agrup N°21

23-40020712-0-20      23-

40030954-0-20

23-40020712-0-21      23-

40030954-0-21

1164956-36-O123

1164956-57-O123

61.295,32UF                

24.292,89UF               

4

23-05-2023 31-05-2023 13-06-2023 10:00 13-06-2023 10:00

03-05-2023 15-05-2023

5

24-05-2023 10:00 24-05-2023 10:00

03-05-2023 15-05-2023 25-05-2023 10:00 25-05-2023 10:00

2

3

1

34.455,69UF               

67.059,95UF                

43.031,87UF                

31.483,75UF               

35.008,98UF               

62.815,14UF               

25.465,49UF               

35.443,00UF               

24.775,53UF               

46.697,32UF               130.936,29UF             

15-05-2023

15-06-2023

25-04-2023

25-04-2023

11-04-2023

28-04-2023 09-05-2023 10:00 09-05-2023 10:00

18-04-2023 27-04-2023 08-05-2023 15:00 08-05-2023 15:00

23-06-2023 03-07-2023 12-07-2023 10:00 12-07-2023 10:00

3

1

1

1

23-05-2023 31-05-2023 14-06-2023 10:00 14-06-2023 0:00

07-07-2023 21-07-2023 02-08-2023 0:00 02-08-2023 0:00

11-07-2023 18-07-2023 26-07-2023 10:00

11-07-2023 25-07-2023 03-08-2023 10:00 03-08-2023 10:00

28-06-2023

29-06-2023

15-05-2023

30-06-2023

09-06-2023

29-06-2023

04-08-2023 10:00 04-08-2023 10:0025-07-2023

26-07-2023 10:00

07-07-2023 20-07-2023 01-08-2023 10:00 01-08-2023 10:00

03-08-2023 11-08-2023 18-08-2023 10:00 18-08-2023 10:00

2

0

91,55% En análisis

45.396,81UF               

68.245,76UF                

97.961,05UF                

122.624,33UF             

64.215,32UF                

30.424,29UF               

48.858,37UF               

63.732,72UF                

75.016,58UF                

46.466,09UF                

70.130,60UF                

139.477,28UF             

82,12% En análisis

73,69% En análisis

122,04% En análisis

82,47% En análisis

97,87% En análisis

100,50% En análisis

180,39% En análisis

124,31% En análisis

117,72% En análisis

103,96% En análisis

162,35% En análisis

Desierta

170,12% En análisis

1

2

1
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40038251-0

 Construcción Prog. Pav. Participativos 32° Llam. Agrup. N°1 Puente Alto 1164956-91-O123 23-40038251-0-01 26-10-2023 02-11-2023 09-11-2023 16-11-2023 10:00 16-11-2023 10:00 4 14.958,90UF               26.982,23UF                80,38% En análisis

 Construcción Prog. Pav. Participativos 32° Llam. Agrup. N°2 Renca  1164956-92-O123 23-40038251-0-02 26-10-2023 03-11-2023 10-11-2023 23-11-2023 10:00 23-11-2023 10:00 2 8.280,79UF                 22.999,99UF                177,75% En análisis

 Construcción Prog. Pav. Participativos 32° Llam. Agrup. N°3 Maipú 1164956-93-O123 23-40038251-0-03 26-10-2023 02-11-2023 09-11-2023 17-11-2023 10:00 17-11-2023 10:00 2 18.207,69UF               31.223,95UF                71,49% En análisis

 Construcción Prog. Pav. Participativos 32° Llam. Agrup. N°4 Pedro Aguirre Cerda 1164956-94-O123 23-40038251-0-04 30-10-2023 03-11-2023 10-11-2023 21-11-2023 10:00 21-11-2023 10:00 2 7.279,57UF                 18.199,99UF                150,01% En análisis

 Construcción Prog. Pav. Participativos 32° Llam. Agrup. N°5 El Monte 1164956-95-O123 23-40038251-0-05 30-10-2023 03-11-2023 10-11-2023 24-11-2023 10:00 24-11-2023 10:00 4 5.010,74UF                 17.603,86UF                251,32% En análisis

 Construcción Prog. Pav. Participativos 32° Llam. Agrup. N°6 Padre Hurtado 1164956-96-O123 23-40038251-0-06 30-10-2023 06-11-2023 13-11-2023 22-11-2023 10:00 22-11-2023 10:00 4 10.169,00UF               24.481,06UF                140,74% En análisis

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PARQUES 
CONSTRUCCIÓN PARQUES URBANOS

40023851-0 Construcción Parque La Platina Etapa 1 La Pintana 1164956-102-O123 23-40023851-0-01 14-12-2023 09-01-2024 25-01-2023 08-02-2024 10:00 08-02-2024 10:00 En licitación

ESPACIOS PÚBLICOS

40034070-0 Conservación Parque Maihue Tramo Norte

Conservación Parque Maihue Tramo Norte San Joaquín 1164956-99-O123 23-40034070-0-01 28-11-2023 05-12-2023 12-12-2023 19-12-2023 10:00 19-12-2023 10:00 0 Desierta

BARRIOS

40029970-0 Mejoramiento Barrio Batuco

Mejoramiento Barrio Batuco Lampa 1164956-8-O123 23-40029970-0-01 28-03-2023 04-04-2023 13-04-2023 20-04-2023 10:00 20-04-2023 10:00 3 $ 559.577.650 $ 680.000.000 21,52% En adjudicación

40029956-0 Mejoramiento Barrio Población Zelada

Mejoramiento Barrio Población Zelada Est. Central 1164956-77-O123 23-40029956-0-01 11-08-2023 18-08-2023 29-08-2023 05-09-2023 10:00 05-09-2023 10:00 2 $ 578.699.916 $ 597.944.268 3,33% En adjudicación

Plan Asbesto Cero

33.01.135.002 Plan Asbesto Cero Cerro Navia 1164956-100-O123 23-33.01.135.002-01 01-12-2023 11-12-2023 18-12-2023 26-12-2023 16:00 26-12-2023 16:00 1 13.992,32UF                    15.816,56UF                     13,04% En adjudicación

Plan Asbesto Cero La Pintana 1164956-01-0124 24-33.01.135.002-01 10-01-2024 17-01-2024 24-01-2024 02-02-2024 10:00 02-02-2024 10:00 En licitación

Plan Asbesto Cero La Granja 1164956-02-0124 24-33.01.135.002-02 10-01-2024 18-01-2024 25-01-2024 06-02-2024 10:00 06-02-2024 10:00 En licitación

LICITACIONES MANDATADAS
DTPM

30470040-0 Conservación DTPM
Conservación de la Infraestructura del Transantiago - Punto de 

regulación, eje Avda. Recoleta
Huechuraba 1164956-90-O123 23-30470040-0-20 18-10-2023 25-10-2023 03-11-2023 10-11-2023 10:00 10-11-2023 10:00 0 Desierta

Conservación  de la Infraestructura del Transantiago, colectores de 

aguas lluvias, sector poniente Varias 1164956-97-O123 23-30470040-0-21 10-11-2023 16-11-2023 23-11-2023 30-11-2023 10:00 30-11-2023 10:00 0 Desierta

Conservación  de la Infraestructura del Transantiago, grupo 2024 -A
Renca, Cerro Navia, 

Recoleta
1164956-104-O123 23-30470040-0-22 29-12-2023 08-01-2024 16-01-2024 23-01-2024 10:00 23-01-2024 10:00 En licitación

Conservación  de la Infraestructura del Transantiago, grupo 2024 -B
La Cisterna, San 

Miguel, El Bosque
1164956-105-O123 23-30470040-0-23 29-12-2023 10-01-2024 17-01-2024 26-01-2024 10:00 26-01-2024 10:00 En licitación

Conservación  de la Infraestructura del Transantiago, eje Divino 

Maestro, Comuna de Cerrillos”.
Cerrillos 1164956-106-O123 23-30470040-0-24 29-12-2023 10-01-2024 22-01-2024 31-01-2024 10:00 31-01-2024 10:00 En licitación

Conservación de la Infraestructura del Transantiago, Eje Avenida 

Juanita, tramo Avenida Gabriela – La Primavera
La Pintana 1164956-107-O123 23-30470040-0-25 29-12-2023 11-01-2024 23-01-2024 01-02-2024 10:00 01-02-2024 10:00 En licitación

Conservación de la Infraestructura del Transantiago, eje Mirador, Cerrillos 1164956-108-O123 23-30470040-0-26 29-12-2023 12-01-2024 24-01-2024 02-02-2024 10:00 02-02-2024 10:00 En licitación

30413094-0 Habilitación Corredor Transporte público
Habilitación Corredor Transporte Público Av. Independencia, Tramo 2.1: 

Avda. Dorsal – Calle Juncal
Conchalí 1164956-89-O123 23-30413094-0-01 11-10-2023 20-10-2013 02-11-2023 20-11-2023 15:30 20-11-2023 15:30 2 $ 26.306.083.732 $ 28.660.868.089 8,95% En adjudicación

VARIOS

EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS

Construcción Programa Pav. Participativos 32° Llamado RM



GORE

30109118-0 Proyectos Pendientes Red de Colectores  Secundarios Isla de Maipo

Proyectos Pendientes Red de Colectores  Secundarios Isla de Maipo, 

Sector 8: Lo Herrera
Isla de Maipo 1164956-84-O123 23-30109118-0-01 31-10-2023 08-01-2023 15-11-2023 22-11-2023 10:00 22-11-2023 10:00 0 Desierta

Proyectos Pendientes Red de Colectores  Secundarios Isla de Maipo, 

Sector 17: Crucero
Isla de Maipo 1164956-85-O123 23-30109118-0-02 31-10-2023 09-01-2023 16-11-2023 23-11-2023 10:00 23-11-2023 10:00 0 Desierta

Proyectos Pendientes Red de Colectores  Secundarios Isla de Maipo, 

Sector 16: Gálvez
Isla de Maipo 1164956-83-O123 23-30109118-0-03 28-12-2023 12-01-2024 19-01-2024 26-01-2024 10:00 26-01-2024 10:00 En licitación

30103057-0 Construcción Colector El descanso y Longitudinal- Hugo Bravo

Construcción Colector El descanso y Longitudinal- Hugo Bravo Maipú 1164956-103-O123 23-30103057-0-01 21-12-2023 03-01-2024 10-01-2024 17-01-2024 10:00 17-01-2024 10:00 En licitación
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